


| <b>COMPOSIÇÃO DO BDI</b>  |                   |  |                          |                         |                     |
|---|-------------------|--|--------------------------|-------------------------|---------------------|
|  | <b>OBRA:</b>      | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA NAS EDIFICAÇÕES DO PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA | <b>DATA :</b> 30/03/2022 |                         | <b>BDI :</b> 18,91% |
|   | <b>DESCRIÇÃO:</b> | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA NAS EDIFICAÇÕES DO PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA | <b>FONTE</b>             | <b>VERSÃO</b>           | <b>HORA</b>         |
|   | <b>LOCAL:</b>     | PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA, ASA NORTE, BRASÍLIA/DF   | NOVACAP                  | 2019/11 COM DESONERAÇÃO | -                   |
|   | <b>CLIENTE:</b>   | DIRETORIA DE LOGÍSTICA E APOIO OPERACIONAL   | SBC                      | 2022/02 - Brasília      | 113,69%             |
|   |                   |  | SICRO                    | 2016/11 COM DESONERAÇÃO | 84,87%              |
|   |                   | SICRO  | 2022/01 COM DESONERAÇÃO  | -                       |                     |
|   |                   | SINAPI   | 2022/03 COM DESONERAÇÃO  | 81,53%                  |                     |
|   |                   |  | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS     | 0,00%                   |                     |
|   |                   |  |                          | 46,82%                  |                     |
|   |                   |  |                          | 0,00%                   |                     |

| COD       | DESCRIÇÃO                     | %           |
|-----------|-------------------------------|-------------|
| <b>AC</b> | <b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>  |             |
| AC        | Taxa de administração central | 1,50        |
|           | <b>TOTAL</b>                  | <b>1,50</b> |

|           |                            |             |
|-----------|----------------------------|-------------|
| <b>GS</b> | <b>GARANTIA E SEGUROS</b>  |             |
| GS        | Taxa de garantia e seguros | 0,30        |
|           | <b>TOTAL</b>               | <b>0,30</b> |

|          |               |             |
|----------|---------------|-------------|
| <b>R</b> | <b>RISCOS</b> |             |
| R        | Taxa de risco | 0,56        |
|          | <b>TOTAL</b>  | <b>0,56</b> |

|           |                              |             |
|-----------|------------------------------|-------------|
| <b>DF</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>  |             |
| DF        | Taxa de despesas financeiras | 0,85        |
|           | <b>TOTAL</b>                 | <b>0,85</b> |

|          |                           |             |
|----------|---------------------------|-------------|
| <b>L</b> | <b>LUCRO</b>              |             |
| L        | Taxa de lucro/remuneração | 3,50        |
|          | <b>TOTAL</b>              | <b>3,50</b> |

|          |  |              |
|----------|--|--------------|
| <b>I</b> | <b>IMPOSTOS</b>  |              |
| ISS      | Imposto sobre Serviços                                 | 2,00         |
| PIS      | Programa de Integração Social                          | 0,65         |
| COFINS   | Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social | 3,00         |
| CPRB     | Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta      | 4,50         |
|          | <b>TOTAL</b>   | <b>10,15</b> |

**BDI = 18,91%**

$$(1+AC+GS+R)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Emanuel Fernandes Lacerda  
Engenheiro Civil - CREA: 24.667/D-DF  
Gerente de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia